



„Es gibt immer was zu tun“ – Allgemeines zur Bietersuche

Für bestimmte Arbeiten und Projekte sucht der Club immer wieder Anbieter. Bevor wir externe Firmen damit beauftragen, fragen wir selbstverständlich bei Euch, den Mitgliedern, nach, ob Ihr über eigene Ressourcen verfügt oder gute Kontakte habt, um die jeweiligen (Teil-)Projekte umzusetzen.

Dabei kann jedes Mitglied

- seine eigenen persönliche Leistungen und / oder
- die Leistungen seines Unternehmens und / oder
- die Leistungen einer Fremdfirma, zu der das Mitglied besonders guten Kontakt hat,

anbieten bzw. anbieten lassen.

Wenn hier jemand ein Angebot unterbreiten kann, freuen wir uns sehr, weil damit unter Umständen die Sache für den Club günstiger wird. Damit wir allerdings eine entsprechende Bewertung durchführen können, brauchen wir ein Angebot. Formfragen sind nicht besonders wichtig, wichtig ist aber schon, dass Preise genannt werden und gegebenenfalls Termine halten.

Was wäre **nicht ausreichend**? Wenn uns jemand sagt: „Redet einmal mit der Firma X. Die sind recht günstig.“ Oder: „Schaut einmal bei willhaben.at. Da gibt's immer was.“

Was wäre schon ausreichend? Wenn uns jemand sagt:

- „Ich habe mit der Firma X geredet. Die könnten das zum Preis Y machen. Wegen eines schriftlichen Angebots ruft bitte Herrn/Frau Z an.“ Oder:
- „Ich habe mit der Firma X geredet. Die werden euch kontaktieren / ein Angebot schicken.“ Oder:
- Wir bekommen überhaupt gleich ein Angebot.

Parallel zur clubinternen Bietersuche fragen wir ohnehin am „freien Markt“ nach und lassen uns Angebote kommen. In der Regel bewerten wir nach dem „**Bestbieter-Prinzip**“ und nicht nach dem „Billigstbieter-Prinzip“.

Sollte beim Anbieten was unklar sein oder sonstige Unsicherheiten bestehen: Einfach bei uns nachfragen!

LKW-Transport des Stegs Greifenstein nach Korneuburg (nach oben)

Wie bereits bekannt, soll der Steg Greifenstein aus dem Wasser gehoben und nach Korneuburg zur Sanierung gebracht werden. Dazu suchen wir einen Transporteur.

Leistungsumfang:

- Steganlage mittels Kran aus dem Wasser heben
- Steganlage in unseren Hafen transportieren und abladen

Leistungszeitraum:

Spätestens am 10. November soll der Steg in unserem Hafen liegen.

Angebote bis 8. Oktober 2014 beim Vorstand einlangend.

Sollten Fotos, Maße, Lokalaugenschein usw. notwendig sein, bitte um Kontaktaufnahme.

Streichen des Drehkrans (nach oben)

Der Drehkran soll neu komplett gestrichen werden.

Ein Clubmitglied hat diese Arbeiten bereits mehrfach verbindlich zugesagt, bis jetzt allerdings nicht durchgeführt.

Leistungsumfang:

- Gerüst / Steiger oder dergleichen beistellen, aufstellen. (Bei Bedarf kann ein Steiger/Gerüst auch extern durch den Club

In dieser Ausgabe:

Allgemeines zur Bietersuche

LKW-Transport Greifenstein

Drehkran streichen

Sanierung Arbeitshänger

Abstellplätze herstellen

Kontakt:

MSCD im Internet

Mail an den MSCD

angemietet werden.)

- Vorbereitungsarbeiten für die neue Beschichtung (ggf. Schleifen, Kitten usw.)
- Neu beschichten

Geeignete und hochwertige Farbe ist bereits eingekauft und im Club!

Leistungszeitraum:

Beginn nicht vor dem 30. Oktober, Abschluss bis 30. November 2014

Angebote bis 8. Oktober 2014 beim Vorstand einlangend.

Bei technischen und sonstigen Fragen dazu bitte um Kontaktaufnahme.

Sanierung des „Arbeitshängers“ (nach oben)

Der „Arbeitshänger“ ist nicht mehr betriebsicher und muss saniert werden, falls er weiterhin benötigt wird.

Wir sind uns nicht sicher, ob er überhaupt benötigt wird. Früher war der Bedarf jedenfalls gegeben, weil doch viele Mitglieder ihre Boote mit LKWs („Bootstransporter“) transportierten, welche die meiste Zeit abgemeldet waren.

Heute verfügen bis auf eine Handvoll alle über eigene Anhänger, die auch die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten an den Booten genutzt werden können.

Natürlich trägt der „Arbeitshänger“ auch dann zur Bequemlichkeit bei, wenn man selber einen Anhänger hat, weil man diesen dann einfach nicht holen braucht.

Jene Mitglieder, die also wünschen, dass der Arbeitshänger weiterhin zur Verfügung steht, ersuchen wir um Kontaktaufnahme mit dem Vorstand oder gleich um Vernetzung untereinander und Sanierung des Arbeitshängers.

Materialkosten und Aufwand in Form von „Arbeitsstunden“ gehen zulasten des Clubs.

Leistungsumfang:

Roststellen entfernen, wo erforderlich Schweißarbeiten durchführen.

Holzteile erneuern.

Radlager prüfen und ggf. erneuern.

Gesamten Anhänger streichen.

Leistungszeitraum:

Die Arbeiten am Arbeitskran sollen bis zum 15. November abgeschlossen sein.

Angebote beim Vorstand einlangend bis 8. Oktober 2014.

Die bereits vorliegenden Kostenschätzungen von Fremdfirmen lassen die Sanierung unwirtschaftlich erscheinen. Bei Bedarf ist „Selbermachen“ angesagt. Sollte allerdings ohnehin kein Bedarf mehr bestehen, dann würden wir diesen Arbeitshänger entsorgen und in der Generalversammlung die Mitglieder befragen, ob als Ersatz ein gebrauchter oder gar neuer „herkömmlicher“ 3,5-Tonnen-Hänger angeschafft werden soll bzw. ob auf einen „Arbeitshänger“ komplett verzichtet werden soll.

Das wird allerdings nicht der Vorstand entscheiden sondern die Mehrheit der Clubmitglieder.

Herstellung Bootsabstellplätze (nach oben)

Wie zuletzt bekannt gegeben bemüht sich der MSCD um einen Pachtvertrag für das Nebengrundstück zum Zweck der Schaffung von Bootsabstellplätzen für Mitglieder.

Es ist derzeit noch alles andere als beschlossene Sache, dass wir das Grundstück pachten werden. Die zentrale Frage, die derzeit in Klärung befindlich ist, ist jene, ob wir dort überhaupt Boote / Anhänger abstellen dürfen.

Falls das in unserem Sinne ausgeht, wollen wir dort sehr rasch aktiv werden, sodass bereits für den heurigen Winter Abstellplätze zur Verfügung stehen. Daher suchen wir nach Anbietern für die folgenden Leistungen:

BAULOS 1: „Abbruch und Bodenarbeiten“

Leistungsumfang

- Abbruch und Entsorgung des Hauses samt Bodenplatte (Grundfläche ca. 65 m²)
- Abbruch und Entsorgung der Gartenhütte
- Abbruch und Entsorgung der befestigten Gartenwege und des wegseitigen sowie MSCD-seitigen Zaunes
- Roden und Entsorgung von 2 Fichten samt Wurzelstöcken
- Gesamte Grundstücksfläche (ca. 480 m²) begradigen, mit sickerfähigem Material beschütten und verdichten
- Bestehenden Brunnenschacht auf das fertige Niveau bringen

(Die gemäß Abfallwirtschaftsgesetz, Baurestmassentrennungsverordnung, Abfallnachweisverordnung usw. erforderlichen Nachweise sind zwingend vorzulegen.)

Leistungszeitraum:

Abschluss der Arbeiten voraussichtlich bis Ende Oktober 2014

Angebote bis 8. Oktober 2014 beim Vorstand einlangend.

BAULOS 2: „Zaun und Einfahrtstor“

Leistungsumfang Stufe 1 (ausschließlich clubinterne Leistung)

- Planung/Konzept/Vorschlag für eine Zaun-/Einfahrtstor-Lösung (das kann sein: Plan, Skizze, handgezeichnet, wie auch immer; Kostenvoranschläge usw. sind dzt. NICHT erforderlich; zuerst brauchen wir konkrete Ideen!)

Anmerkung: Bei der Planung von Zaun und Einfahrtstor ist darauf Bedacht zu nehmen, dass **möglicherweise** der geplante Hochwasserschutz entlang des unbefestigten Weges („Waldrand“) verlaufen könnte. Weder Art, Zeitpunkt oder genauer Verlauf der Hochwasserschutzbauten sind seitens der Gemeinde usw. entschieden.

Jedenfalls wird eine ziemlich schräge Zufahrt auf das Grundstück, möglicherweise zT über den Bereich der „hinteren“ Einfahrt unseres dzt. Grundstücks, erforderlich sein, um mit Bootshängern halbwegs vernünftig ein-/ausfahren zu können.

Bevor wir fragen können, wer es macht und was es kostet, muss klar sein, wie es gemacht werden könnte.

Hier sind also Ideen gefragt: Wenn alle, die dazu eine Vorstellung haben, ihre Ideen, Geistesblitze usw. gemeinsam auf den Tisch legen, dann sollte am Ende eine vernünftige Lösung herauskommen. Danach werden wir dann umgehend die „Stufe 2: Errichtung“ ausschreiben.

Leistungszeitraum:

Die Ideen (egal in welcher Form) sollen **bis zum 8. Oktober 2014** eintreffend beim Vorstand vorliegen.

Nochmals der Hinweis: Bei Fragen, Unklarheiten usw. bitte bei uns nachfragen!

Liebe Grüße!

Conny Bitzinger, Präsidentin